Centrum socialnych sluZieb - Partizanske

Zmluva o dielo Skultétyho 653/20, 958 01 Partizanske

|

Prekontrolované podla par.7, zikona NR SR &. 157/2015
o finanénej kontrole a AUDITE:

Clﬁnok 1. za rozpocet /é’./"/ s
za majetok iz
Zmluvné strany za verejné obstardvanic Y A—————
S§TATUTARNY ZASTUPCA
1.1 Objednavatel
Obchodné meno: Centrum socialnych sluZieb - Partizanske
Sidlo: Skultétyho 653/20 958 01 Partizanske
Statutarny zastupca: l?hDr. Maria Janikova - riaditel'ka
Bankov¢ spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK84 8180 0000 00700 0050 8260
ICO: 00356883
DIC: 2021266962

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych:
(d’alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel”:

Obchodné meno: green project, s.r.o.

Sidlo: Legionarska 642/31, 911 01 Trenéin
Statutarny zastupca: Ing. Martin La3$o — konatel’ spolo¢nosti
Bankové spojenie : Sberbank Slovensko, a.s.

IBAN : SK57 3100 0000 0042 5010 1101

ICO: 36 726 885

DIC 2022308101

IC DPH SK2022308101

Reg. ¢. z Obchodného registra: Oddiel: Sro, Vlozka ¢islo: 17447/R

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Viliam Bajzik
Tel.: 00 421 905 757 177
(d’alej len "zhotovitel™)

uzatvaraju podl'a § 536 anasl. Obchodného zdkonnika na zaklade vysledkov verejného
obstaravania vyhlaseného objednavatelom podla zakona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni tiuto Zmluvu o dielo (
dalej len ,,Zmluva® ) za nasledovnych podmienok.

2.1

Clanok II

Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je zavidzok zhotovitela zhotovit' pre objednavatela dielo

,Rekonstrukcia a vybudovanie socialnych zariadeni a terapeutickej miestnosti (dalej len
dielo®)



2.2 Zhotovitel sa zaviizuje zhotovit dielo vrozsahu podla polozkovit¢ho rozpoctu
predlozeného zhotovitel'om v procese verejn¢ho obstardvania za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a véas odovzdat’ objednavatel'ovi
v zodpovedajticej kvalite a v poniiknutej cene.

2.3 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit' dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost'.

- Clanok IIL
Miesto plnenia )
3.1  Miestom plnenia je Centrum socialnych sluzieb — Partizanske, Skultétyho 653/20, 958 01
Partizanske.
Clanok IV.
Cena diela
4.1 Cena diela v celom rozsahu podla &lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stréan v zmysle zdkona NR SR &. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov. Dohodnutéd cena diela je konetnd aje moiné ju menit’ len v pripade
zavaznych nepredvidatelnych okolnosti v silade s prislusnymi pravnymi predpismi
formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

P.¢ Predmet Cena v EUR bez DPH| DPH 20% Cenav EUR s DPH

1 [Stavebné price 39 258,74 7 851,75 47 110,49
Spolu 47 110,49

4.2

5.1.

3.2

Ponukovy rozpocet, ktory tvori prilohu ¢.1 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel' na
zéklade podrobného oboznamenia sa s podmienkami realizécie diela. Cena diela
zahfiia vietky nevyhnutné prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako
aj d’aldie suvisiace prace potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani
diela do uZivania, vratane odvozu a likvidacie odpadu vzniknutého pri realizicii diela.

Clanok V.

Cas plnenia
Zhotovitel' sa zavizuje dielo $pecifikované v L. II. tejto Zmluvy zhotovit’ a odovzdat’
objednavatelovi v termine 21. decembra 2016.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nie je vomeskani po dobu, po ktord
nemohol plnit’ svoju povinnost’, sivisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela. V takomto pripade sa
lehota predlzuje o dobu preruenia prac zo strany objednavatela. Takéto skuto¢nosti
musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zistupcami oboch zmluvnych
stran.
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5.3  Zhotovitel' je povinny do 3 dni pisomne informovat" objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skutoénosti musi byt
uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

Clanok VI.
Zoznam zodpovednych osob

6.1 Zoznam 0sdb zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

7a objednavatel'a: technicky dozor : Jozef PAGAC
Za zhotovitel'a: stavbyveduci : Ladislav KOSSUTH

Clanok VII
Podmienky uskuto¢nenia pric

Spoluposobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za §kodu, stavenisko, zabezpecenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poziarne predpisy a predpisy BOZP

7.1 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho
naroku tretich oséb. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol,
ktory podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

7.2 Zhotovitel’ zodpoveda za $kody pocas realizacie diela. Zhotovitel' zodpoveda za Skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osdb, ktoré mdéZzu nastat’ pocas vykonavania
prac alebo ako ich ddsledok. Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady odstranit’ vSetky
$kody na vykonavanom diele, ktoré vzniknti pocas obdobia od zacatia prac na diele do
jeho protokolarneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel' je zodpovedny za vietky
$kody na predmete zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho
subdodavatelov pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za Gfelom plnenia
zavizkov pri odstranovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty. Zhotovitel' zodpoveda
za to, Ze dodané mnozstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s idajmi uvedenymi
v supise prac a dodavok.

7.3 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidicia, odvoz sutiny, doprava, vypratanie a vycistenie
zariadenia staveniska je zahmuté v cene diela.

7.5 Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vietky
skuto¢nosti rozhodujtice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch
zapisovat’ udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, udaje o poéte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest' stavebny dennik
kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

7.6 Zhotovitel’ poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.

7.7 Stavebny dennik sa musi nachadzat' na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatel’a, technickému dozoru a dotknutych organov $tatnej spravy.

7.8 Zapisy do stavebné¢ho dennika citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduici vzdy v ten
den, kedy boli prace vykonan¢ alebo ked’ nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
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potrebné riesit d'aldi postup prac. Vietky strany stavebného dennika musia byt’
otislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané vol'né miesta. Okrem
stavbyvediceho moze do stavebného dennika vykonéavat potrebné zaznamy iba
objednavatel, technicky dozor alebo prisluiné organy Stitnej spravy.

7.9 Pokial stavbyveduci nestihlasi so zapisom, ktory vykona objedndvatel alebo nim
povereny zistupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje
stanovisko.

7.10 Povereny zastupca objedndvatela je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat k zépisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovite[om.

7.11 Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatel'a na kontrolu ¢asti diela, ktoré budu d’alsim
postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedent povinnost,, je povinny umoznit’ objednavatelovi vykonanie
dodatognej kontroly azna$at' naklady stym spojené. V pripade, ak sa objednavatel
nedostavil na kontrolu, na ktora bol riadne pozvany, mdze zhotovitel' pokracovat
v realizécii diela aviak az potom ako vykona podrobnu fotodokumentaciu takychto Casti
diela, ktorti za$le bez zbyto¢ného odkladu objednavatelovi. Ak ucast na kontrole
objednavatelovi znemozni prekazka, ktori nemohol odstranit, mdZze bez zbytotného
odkladu pozadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

7.12 Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatel'a na i¢ast’ pri vykonavani skusok v silade s projektom stavby s STN. Ak sa
objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' opravneny vykonat™ skusky
bez jeho ulasti. Zhotovitel' je povinny v spolupréaci s objednavatelom viest' podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuskach.

7.13 Vsetky zmeny je zhotovitel' povinny zddvodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materialov nesmi mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odsthlasené stavbyvedicim a technickym dozorom objednavatela nemaju charakter
zmeny zmluvy.

7.14 Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a
ostatnych nim pozvanych osob na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie
a dodrziavanie predpisov bezpetnosti prace a ochrany zdravia pri préci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpecit vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpe¢nostnym znaCenim v zmysle Nariadenia vlady SR C.
387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpe¢nostné zdravotné oznalenie pri praci a
Nariadenia vlady &. 396/2006 Z. z. a Vyhlasky MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi sivisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel' je povinny
dodrziavat vietky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajice sa BOZP. Zhotovitel
berie na vedomie, Ze &ast’ prac mdze byt vykonavana za plnej prevadzky objednéavatela
a zaviizuje sa zabezpeCit aoznaCit stavbu tak, aby nedoSlo k urazu, najmé Ziakov
a zamestnancov objednévatela.

7.15 Zhotovitel' je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Grazy, poziare, havarie a pod.) vo¢i prislusnym Statnym organom a vznik
takejto udalosti oznamit neodkladne aj objednavatelovi za ucelom objektivneho
vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

“
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7.16 Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo su v rozpore s STN musi
zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

7.17 Zhotovitel' je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zaru¢ena
pozadovana mechanicka pevnost’ a stabilita stavby, poziarna bezpetnost’, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpe¢nost’ pri uzivani stavby.

7.18 Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vSetok
odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

7.19 Objednavatel’ pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat’ vykonéavanie pric a priebeZzne
zhotovitel'a upozornit' na pripadné vady s poziadavkou ich odstrdnenia v primerane;j
lehote. .

7.20 Zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade preruSenia prac
z tohto dévodu nie je zhotovitel' v omeskani.

7.21 Nebezpedenstvo Skody na diele, ako aj na veciach amateridloch, potrebnych na
zhotovenie diela, zna3a zhotovitel aZ do ¢&asu protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om.

7.22 Zhotovitel je povinny za&astiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvolavat’ objednavatel’. Objedndvatel’ minimalne 3 pracovné
dni vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

7.23 Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpe¢nost’
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zavédznych
pravnych predpisov a STN, tykajucich sa c¢innosti pri vykondvani diela a ochrany
zivotného prostredia. Pokial' poruSenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne S$koda
v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené s odstrianenim tejto
§kody znasa zhotovitel’.

7.24 Zhotovitel' spIni svoju povinnost’ vykonavat’ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokon&enim. Podmienkou odovzdania aprevzatia diela je uspeSné
vykonanie vietkych skusok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami
a projektovou dokumentaciou ako aj odstranenie vietkych pripadnych vad a nedostatkov.

7.25 Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednavatela k prevzatiu diela. Najneskér 3 pracovné dni pred zaCatim
preberaciecho konania budi zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu v3etky
doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.26  Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami opravnenymi konat' vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat’ najmi zakladné udaje dokonc¢eného diela, supis zistenych drobnych vad
a nedorobkov (ak sa takéto vyskytni), dohodu o opatreniach alehotidch na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednéavatel odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy, spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska aich
oddvodnenie.

S
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7.27

7.28

729

8.1

8.2

9.1

9.2

93

94.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani — Rekonstrukcia avybudovanie
socidlnych zariadeni a terapeutickej miestnosti odovzdat' objednavatelovi v 2
vyhotoveniach:

- zapisnice a osved¢enia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

- zépisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

- zépisnice o individudlnom a komplexnom vyskusani zmontovanych zariadeni,
- doklady o vykonanych funkénych skuskach,

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni.

Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zavizok zhotovitel'a splneny tak,
ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonané¢ho diela,
jeho stlasti aprisluenstva, overia sa revizne spravy, atesty akomplexné skusky
technologického zariadenia stavby.

Zhotovitel’ je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, priom stavenisko je povinny
vypratat’ do 10 dni odo diia odovzdania a prevzatia diela.

Cléanok VIII
Platobné podmienky

Cena podla &l. IV. bude fakturovana po zhotoveni aodovzdani diela na zdklade
Preberacieho protokolu. Splatnost vystavenej faktary je 30 dni odo dfia dorucenia
objednavatel'ovi.

Faktira vystavena zhotovitefom musi obsahovat’ vsetky ndleZitosti dafiového dokladu
v stlade s platnou pravnou tpravou SR a jej prilohu tvori Preberaci protokol. V pripade,
7e dafiovy doklad nebude obsahovat tieto naleZitosti, objednavatel’ mé pravo vratit’ ho na
doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerudi lehota splatnosti a nova lehota
splatnosti pre objedndvatel'a zagne plynut’ doru¢enim dokladu objednavatel'ovi.

Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady a ziaruky

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo mé v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
e zodpoveda technickym normdm a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili,
alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvy¢ajnym alebo v zmluve
predpokladanym tcelom.

Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré predmet ma vcase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel
iba vtedy, ak boli spdsobené porudenim jeho povinnosti.

Zaruéna doba na stavebné prace je 5 rokov odo diia prevzatia diela objednavatelom, na
stroje a zariadenia plati zéruka dana vyrobcom. Presny termin ukoncenia zarucnej doby
zmluvné strany zapisu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zaruka sa vzfahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti audrzby diela
objednavatel'om. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp.
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poskodenia Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukdzané ze k poskodeniu
doglo, alebo k nemu doslo vo vié$om rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného diela..

9.5 Zhotovitel' sa zavizuje zadat" s odstrafiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatefom do 5 dni odo dfia obdrzania reklamécie, ak neddjde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.

9.6 Objednavatel' je povinny umoznit' zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju
zaruéné vady odstranovat’.

9.7 V pripade, Ze zhotovitel' nesplni svoju povinnost odstranit' vady riadne avc€as, je
Objednavatel opravneny zabezpeéit' odstranenie vady tretfou osobou na ndklady
zhotovitela.

Clinok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

10.1 V pripade, Ze zhotovitel neodovzdd dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve,
objednavatel' ma pravo na zmluvni pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy den
omeskania. V pripade odstipenia od zmluvy zo strany objednéavatel'a z dovodov na
strane zhotovitel'a ma objednavatel’ narok na zmluvni pokutu vo vyske 10% ceny diela.

10.2 V pripade, Ze je objednavatel' v omeskani s ihradou faktiry, zhotovitel ma pravo na
troky zomeskania vzmysle § 369 Obchodného zakonnika, v zneni neskorSich
predpisov.

10.3 Pravo na nahradu $kody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvni pokuty
podla tohto ¢lanku dotknuté.

Clanok XI.
Odstipenie od zmluvy

11.1 Od zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl
Obchodného zakonnika.

11.2 Odstupenie od zmluvy mdze byt obmedzené na uréiti ¢ast’ zmluvnych prac a dodavok.
11.3 Odstipenie od zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane dorucené pisomne.

11.4 Objednavatel je opravneny odstapit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy
zo strany zhotovitel’a, za €o sa povazuju najma tieto skuto¢nosti:

- ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo
inak prejavil svoj umysel nepokratovat v plneni zavizkov vyplyvajucich
z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' bude preukazatelne realizovat’ dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytni vady v plneni, na ktoré bol

zhotovitel' pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primerane;j
lehote poskytnutej objednavatel'om.
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Clanok XII.
Nahrada Skody, pravne vzt'ahy a désledky neplnenia zmluvy, vy$§ia moc

12.1 'V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace,
pripadne pride k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavizuje sa druhej strane
zaplatit’ vietky preukazané naklady, ktoré jej v suvislosti s prerudenim alebo zastavenim
vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj finanéné ohodnotenie bude
odsthlasené komisiondlne Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto
skuto¢nosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

12.2 Kazda zo zmluvnych strdn ma narok na nahradu $kody, vzniknutej v désledku porusenia
zavizku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
Jej vyska bude vzdjomne prerokovana.

12.3 Objednavatel je opravneny odstupit” od tejto zmluvy uplne alebo ¢iasto¢ne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam dodavatel'a su dodavky a prace alebo ich
Casti vadné v takom rozsahu, ze dalSie plnenie Zmluvy nie je pre objednévatela
prijatelné.

12.4 Zhotovitel' je povinny dbat’ na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpe&nosti
a ochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodavatel'ov (osobitne zédkazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrziavat’ vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci
zhotovitel'a, resp. jeho subdodivatela zadvazne poruSuji pracovni disciplinu, zasady
bezpetnosti prace a ochrany zdravia apoziarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, modze objednavatel odstupit’
od zmluvy.

12.5. V pripade vyskytu vy83ej moci (zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je
neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy33ej moci neplynie doba
vystavby.

Clanok XIIL.
Spoloé¢né a zaverecné ustanovenia

13.1 Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajucich ztejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika v zneni ich
zmien a doplnkov.

13.2 VSetky spory, vyplyvajice zplnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany riesit
predovsetkym dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde,
bude spor predloZeny k rozhodnutiu slovenského sudu v zmysle prisluinych ustanoveni
Obc¢ianskeho sidneho poriadku.

13.3 Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel' dve vyhotovenia.

13.5 Zmluva podlicha zverejneniu v zmysle zdkona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneni.

13.6 Zmluva nadobudne platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a uéinnost’
nasledujicim diiom po zverejneni na webovom sidle objednévatela.
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13.7 Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného
a odislovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel si
vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viazuce sa na cenu diela podl'a tejto zmluvy

neakceptovat’.

13.8 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne

uréito a zrozumitel'ne.

Sucastou tejto Zmluvy je

- priloha ¢.1 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer

V Partizanskom . dna 24.10.2016

Cemtrum socidinych sluzieb-Partizansk

SKULTETYHO 853/20
g58 01 PARTIZANGSKE

> l.,’ \ ,‘
PhDr. Mé.ri‘a\ anikovi
Za objednavatel'a

V Trencine, diia 24.10.2016

KL RAJINA

11 01 trencin

Ing. Martin LASSO — konatel spolo¢nosti
Za zhotovitel'a



